



AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

n. 271 del registro generale

Oggetto: Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTI:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28/03/2023 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2023 – 2025;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- il Decreto del Sindaco n. 01 del 23/05/2023 con il quale è stato attribuito all'Arch. Giorgio Gentili l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Trevi - art. ex 110 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo n.118 del 2011- disposizioni in materia di armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato ed integrato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

PREMESSO

- che nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2022 era inserito l'intervento denominato: "Riqualificazione dei Verdi Frazionali - intervento di manutenzione straordinaria di alcune aree pubbliche residuali o degradate nel comune di Trevi":
 - Realizzazione di una fontana e riqualificazione dello spazio antistante l'abside della Chiesa di San Francesco;
 - restauro e risanamento conservativo del monumento ai Caduti sito in Via Lucarini
 - Fornitura arredi e risistemazione del verde e dei percorsi per area verde in Via Bologna in frazione Borgo di Trevi;
 - Fornitura arredi e risistemazione del verde e dei percorsi per area verde il Largo Sant'Andrea in Località Santa Maria in Valle
 - Fornitura arredi e risistemazione del verde e dei percorsi per area verde in Via Narni in Località Matigge;
 - Fornitura arredi e risistemazione del verde e dei percorsi, con inserimento di podio/palco per eventi dell'area verde adiacente al circolo di Cannaiola;
 - fornitura arredi e risistemazione del verde e dei percorsi per area verde in Via Don Sturzo in Bovara;
- che con Determina del Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 60 del 22/08/22 si avviava apposita procedura di affidamento sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale acquisti Umbria" Net4market, a cui la Stazione Appaltante aderisce per le operazioni di gara, conforme all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in breve "Codice") ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 volta all'affidamento dei servizi tecnici relativi Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento denominato: "Riqualificazione dei Verdi Frazionali" **CUP B62H22008180004**;
- che con Determina del Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 70 del 07/09/22, venivano aggiudicati i servizi tecnici di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, per l'intervento denominato: "Riqualificazione dei Verdi Frazionali" all'Arch. Michele Giuseppe Onali con studio professionale in Foligno (PG) Via del Giardino n. 24 CAP 06034;

- che l'Arch. Michele Giuseppe Onali con studio professionale in Foligno (PG) Via del Giardino n. 24 CAP 06034 in data 28/12/2022 n. prot 25590 ha inoltrato a questo Ente il Progetto Definitivo Esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione dei Verdi Frazionali" composto dai seguenti elaborati:

DATO ATTO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 29-12-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato Progetto Definitivo Esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione dei Verdi Frazionali"

VISTO il Quadro Tecnico Economico del progetto che di seguito si riporta:

A IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEI LAVORI	134.170,02
	INCIDENZA MANODOPERA - <i>non soggetta a ribasso</i>	36.310,67
	ONERI SICUREZZA - <i>q.p. importo lavori - non soggetti a ribasso</i>	4.383,38
	COSTI DELLA SICUREZZA - <i>non soggetti a ribasso</i>	8.945,22
Totale A		143.115,24
IMPORTO A BASE DI GARA		93.475,97
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	SPESE TECNICHE	25.071,88
	C.N.P.A.I.A. 4%	1.002,88
	FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	57.495,91
	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	14.311,52
	I.V.A. 22% FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	12.649,10
	I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE E. C.N.P.A.I.A.	5.736,45
	IMPREVISTI	2.754,71
	INCENTIVO RUP 2% importo dei lavori	2.862,30
Totale B		121.884,76
Totale generale A + B		265.000,00

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce dal 18.10.2018, obbligo di ricorso a mezzi di comunicazione elettronica per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del Codice.

DATO ATTO che con determinazione n. 29 del 18/04/2023, del Responsabile dell'Area LL.PP. e Ambiente del Comune di Trevi, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione dei Verdi Frazionali" mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione "Portale acquisti Umbria" Net4market, a cui la Stazione Appaltante aderisce per le operazioni di gara, conforme all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;

RITENUTO di individuare la F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVÌ prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P.IVA 03329280543 in possesso dei requisiti generali e delle qualifiche richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto in oggetto;

DATO ATTO che entro la scadenza fissata per il giorno 05/05/2023 ore 10:00 l'Operatore Economico selezionato ha provveduto a caricare sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale acquisti Umbria" Net4market la documentazione richiesta;

VISTO il verbale di Gara Redatto in data 05/05/2023

RILEVATO che, la Ditta F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVISO prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P. IVA 03329280543 ha offerto un ribasso pari al 6% sull'importo di gara soggetto a ribasso di € 93.475,97, pari a € 5.608,56 pari a € 87.867,41 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.383,38, incidenza della manodopera non soggetta a ribasso di € 36.310,67 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.945,22; per totali € 137.506,68 oltre iva al 10% pari a € 13.750,67; così per totali complessivi € 151.257,35;

PRESO ATTO in tal senso dei relativi verbali di gara tenutisi in data 05.05.2023 e ritenuto di doverli approvare costituendo gli stessi allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che occorre, a fronte del presente provvedimento rideterminare ed aggiornare il quadro economico dell'opera come segue:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO
a) Lavori	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 93.475,97
ribasso offerto 6%	€ 5.608,56
importo lavori a seguito di gara	€ 87.867,41
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 4.383,38
Importo MANODOPERA non soggetti a ribasso	€ 36.310,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 128.561,46
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.945,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 137.506,68
b) Somme a disposizione dell'amministrazione	
SPESE TECNICHE	25.071,88 €
C.N.P.A.I.A. 4%	1.002,88 €
FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	57.495,91 €
I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	13.750,67 €
I.V.A. 22% FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	12.649,10 €
I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE E. C.N.P.A.I.A.	5.736,45 €
IMPREVISTI	8.924,14 €
INCENTIVO RUP 2% importo dei lavori	2.862,30 €
totale somme a disposizione	127.493,32
TOTALE GENERALE	€ 265.000,00

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 7 relativo all'efficacia dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, a tal fine, sono stati richiesti e/o già acquisiti i seguenti documenti:

- Esito Verifica Regolarità Fiscale
- Visura Camerale;
- Certificato del Casellario Giudiziale dei titolari;
- Documento Unico Di Regolarità Contributiva

RITENUTO di doversi procedere, avendo riscontrato la regolarità e la legittimità della procedura, delle operazioni e degli atti di gara, all'approvazione degli stessi ed alla conseguente aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Ditta F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVISO prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P.IVA 03329280543;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione della spesa oggetto del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO che i codici C.I.G. e CUP risultano essere i seguenti: CUP assegnato al progetto è **B62H22008180004** e CIG è **9781657EB3**;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- il D. lgs 126/2014 e ss.mm.ii
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (conv. con modificazioni, dalla Legge. n. 120/2020)
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 (conv., con modificazioni, dalla L. n. 108/2021)
- lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento dei Lavori di *"Riqualficazione verdi frazionali"*;
3. **DI DARE ATTO** che il codice CUP assegnato al progetto è **B62H22008180004**;
4. **DI DARE ATTO** che il codice CIG assegnato è **9781657EB3**;
5. **DI APPROVARE** gli allegati verbali di seduta pubblica tenutisi in data 05/05/2023 in merito alla procedura di cui in oggetto che, uniti al presente provvedimento dello stesso costituiscono parte integrante e sostanziale, da cui risulta che l'appalto dei lavori di *"Riqualficazione verdi frazionali"* è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVISO prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P.IVA 03329280543 che ha offerto un ribasso pari al 6,00%.

Determinazione n. 271 del 08-06-2023 - pag.5 - COMUNE DI TREVISO

sull'importo di gara soggetto a ribasso di € 93.475,97, pari a € 5.608,56 pari a € 87.867,41 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.383,38, incidenza della manodopera non soggetta a ribasso di € 36.310,67 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.945,22; per totali € 137.506,68 oltre iva al 10% pari a € 13.750,67; così per totali complessivi € 151.257,35;

6. **DI PROCEDERE**, in considerazione dell'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di *Riqualficazione verdi frazionali* a seguito di affidamento diretto, nei confronti della Ditta F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVISO prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P.IVA 03329280543 che ha offerto un ribasso pari al 6% sull'importo di gara soggetto a ribasso di € 93.475,97, pari a € 5.608,56 pari a € 87.867,41 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.383,38, incidenza della manodopera non soggetta a ribasso di € 36.310,67 e costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 8.945,22; per totali € 137.506,68 oltre iva al 10% pari a € 13.750,67; così per totali complessivi € 151.257,35;
7. **DI RIDETERMINARE** ed approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come meglio sotto riportato:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO
a) Lavori	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 93.475,97
ribasso offerto 6%	€ 5.608,56
importo lavori a seguito di gara	€ 87.867,41
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 4.383,38
Importo MANODOPERA non soggetti a ribasso	€ 36.310,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 128.561,46
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.945,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 137.506,68
b) Somme a disposizione dell'amministrazione	
SPESE TECNICHE	25.071,88 €
C.N.P.A.I.A. 4%	1.002,88 €
FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	57.495,91 €
I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI	13.750,67 €
I.V.A. 22% FORNITURA ARREDI AREE GIOCO	12.649,10 €
I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE E. C.N.P.A.I.A.	5.736,45 €
IMPREVISTI	8.924,14 €
INCENTIVO RUP 2% importo dei lavori	2.862,30 €
totale somme a disposizione	127.493,32
TOTALE GENERALE	€ 265.000,00

- 8. DI DARE ATTO**, in considerazione di quanto sopra, la spesa complessiva di € 151.257,35 compresa iva al 10%, in favore della Ditta F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO con sede legale in TREVISO prov. (PG), Via Le CESI - FR. PICCICHE, C.A.P. 06039, P.IVA 03329280543, trova copertura al cap. al cap. 3298 “PROGETTO COMPLETAMENTO VERDI PUBBLICI” codice 09.05-2.02.01.99.999 Imp. 731/2022;
- 9. DI DARE ATTO** che, a tal fine, sono stati richiesti e/o già acquisiti i seguenti documenti:
- Esito Verifica Regolarità Fiscale
 - Visura Camerale;
 - Certificato del Casellario Giudiziale dei titolari;
 - Documento Unico Di Regolarità Contributiva
- 10. DI CONFERMARE** che, ad avvenuta definizione della presente procedura di gara, il sottoscritto Responsabile dei LL.PP. provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto;
- 11. DI DARE ATTO** che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, contenente altresì l’indicazione dei soggetti invitati e della procedura di gara, sarà pubblicato secondo le modalità di cui al citato articolo di Legge;
- 12. DI DARE ATTO** che si procederà, secondo le disposizioni operative interne, a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e di pubblicità sul sito web dell’Amministrazione secondo la disciplina introdotta dall’art. 23 del D. Lgs. n.33 del 14.3.2013;
- 13. DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giorgio Gentili, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Ambiente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell’Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Servizio
Baliani Eleonora

Il responsabile dell’Area
Gentili Giorgio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Servizio *LAVORI PUBBLICI*

DETERMINAZIONE

n. 271 del registro generale

Oggetto: Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;

effettuati i dovuti riscontri;

il sottoscritto responsabile dell'Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole ed appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Sub impegno N. 731/ 1 del 08-06-2023 a Competenza CIG 9781657EB3	
5° livello 09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 3298 / Articolo PROGETTO COMPLETAMENTO VERDI PUBBLICI	
Causale	Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.
Importo 2023	Euro 151.257,35
Beneficiario	7690 F.LLI BALDONI DI BALDONI ARMANDO E ALBERTO

Sub impegno N. 731/ 2 del 08-06-2023 a Competenza CIG 9781657EB3	
5° livello 09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 3298 / Articolo PROGETTO COMPLETAMENTO VERDI PUBBLICI	
Causale	Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.Fornitura arredo aree
Importo 2023	Euro 70.145,01

Sub impegno N. 731/ 3 del 08-06-2023 a Competenza CIG 9781657EB3	
5° livello 09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 3298 / Articolo PROGETTO COMPLETAMENTO VERDI PUBBLICI	
Causale	Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.Imprevisti
Importo 2023	Euro 8.924,14

Sub impegno N. 731/ 4 del 08-06-2023 a Competenza CIG 9781657EB3	
5° livello 09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 3298 / Articolo PROGETTO COMPLETAMENTO VERDI PUBBLICI	
Causale	Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.RUP
Importo 2023	Euro 2.862,30

Trevi, li 09-06-2023

Il responsabile dell'area
STOCCHI ORIETTA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

Servizio *LAVORI PUBBLICI*

DETERMINAZIONE

n. 271 del registro generale

Oggetto: Lavori di riqualificazione dei verdi frazionali. - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva dei lavori ed impegno della spesa e approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della procedura di affidamento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 09-06-2023 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, *li* 09-06-2023.

Il responsabile della pubblicazione
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.